

Mission de Coordination SPS
P21

ACTE d’ENGAGEMENT

MAITRE D'OUVRAGE :
Personne habilitée à donner les renseignements :
[bookmark: _GoBack]
CONTRACTANT
Société :
Nom du représentant :
Adresse :
Tél. :
Fax : 	E-mail :

PERSONNES PHYSIQUES AFFECTEES A LA MISSION
La mission sera assurée par :
• pour la coordination de conception de l'opération
- titulaire :
- suppléant :

• pour la coordination de réalisation de l'opération
- titulaire :
- suppléant :

PRIX DE LA MISSION
Le montant de la mission s'élève à ……………………euros H.T., soit ……………………….euros T.T.C.
En cas de modification du projet (PGC modificatif, changements de modes opératoires ou d'intervenants, introduction de sous-traitant ou augmentation de leur nombre …), le coût de la mission du coordonnateur sera ajusté et le contrat de coordination modifié fera l'objet d'un avenant.

DUREE DU MARCHE ET DELAIS
La mission sera exécutée à compter de la date de notification du marché. Elle s'achèvera après la levée de la dernière réserve et à la plus tardive des deux dates ci-après: expiration du délai de "garantie de parfait achèvement" ou remise du D.I.U.O. définitif.
La durée prévisionnelle de la mission est de ……………………………..mois.

PAIEMENT
Les modalités de paiements sont prévues comme suit :
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….

Après avoir pris connaissance du cahier des charges et de tous les autres documents se rapportant à la mission de coordination SPS,
et après avoir produit les documents, certificats, attestations nécessaires notamment dans le cadre des marchés publics ainsi que l'attestation de compétence,
je m'engage conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions ci- avant définies,
affirme, sous peine de résiliation de plein droit, être titulaire des polices d'assurances garantissant l'ensemble des responsabilités encourues.

FAIT
à _________________________, le ___________________
LE PRESTATAIRE,

Acceptation de l'offre
à _________________________, le ___________________
LA PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE,

DATE D'EFFET DU MARCHE :




Grille de décomposition technique et financière
Maître d'ouvrage :
Nom de l'opération :
Adresse du chantier :
Type d'opération :
	Durée prévisible phase conception
	Date prévisible début des travaux
	Durée prévisible des travaux

	
	
	

	Montant des travaux HT :
	€ HT

	Montant des travaux TTC :
	€ TTC


Nombre prévisible de lots :
Nombre prévisible d'entreprises ( y compris sous traitants supposés) :
	Référence
	Phases
	Durée en h(1)
	Coût HT

	Code du travail
	Cahier des charges
	
	
	

	CONCEPTION

	Phase esquisse, diagnostic, APS

	R 238-18 2°
R 238-4
R 238-18 4°
R 238-18 1°
R 238-18 2°
R 238-18 2°
R 238-18 2°
	


4.1

	Ouverture du RJC, transmission Conducteur d’opération, M. ouvrage et M. œuvre 
Réunion avec M. ouvrage : prise contact, présentation projet, transmission documents
Inspection des lieux , concertation avec gestionnaire
Réunions de mise au point APS
Analyses des risques liés aux interventions ultérieures et rapport
Analyses diagnostics et demandes de renseignements sur les réseaux
Analyses des risques et rapports sur l'APS
	
	

	Phase APD

	R 238-18 1°
R 238-18 1°
R 238-19
	
4.2
	Réunions de mise au point APD
Analyses des risques et rapports sur l'APD
Compléments au RJC , transmission Conducteur d’opération, M. ouvrage et M. oeuvre
	
	

	Phase DCE

	R 238-18 1°
R 238-18 2°
R 238-53
R 238-18 1°
R 238-18 2°
R 238-18 1°
R 238-18 1°
R 238-19
R 238-18 1°
R 238-18
R 238-19
	




4.3
	Réunions de mise au point DCE
Rédaction du PGC , transmission Conducteur d’opération, M. ouvrage et M. œuvre
Projet de règlement du CISSCT
Vérification de prise en compte des diag. et des ddes renseignements sur réseaux,
Vérification de prise en compte des risques liés aux interventions ultérieures et rapport
Analyse DCE, vérification cohérence entre pièces écrites et PGC
Analyse des variantes ayant une influence sur la sécurité
Compléments au RJC , transmission Conducteur d’opération, M. ouvrage et M. œuvre
Participation à l'élaboration du calendrier contractuel
Passation des consignes avec le CSPS réalisation
Compléments au RJC , transmission Conducteur d’opération, M. ouvrage et M. oeuvre
	
	

	REALISATION

	Phase préparation du chantier

	R 238-18 3°
R 238-18 3°
R 238-18 3°
R 238-19
R 238-16
R 238-48
R 238-18 3°
R 238-18 1°
	4.4



4.5

	Inspections communes avec les entreprises
Harmonisation des PPSPS et transmission aux autres entreprises
Mises à jour et diffusions du PGC
Compléments au RJC , transmission C. d’opé, M. ouvrage , M. oeuvre et entreprises
Observations au RJC , transmission C. d’opé,  M. ouvrage , M. oeuvre et entreprises
Présidence du CISSCT , convocations , compte rendus
Compléments au DIUO
Avis sur mises à jour calendrier exécution
	
	

	Phase réception des travaux

	R 238-38
	4.6
	Finalisation du DIUO et transmission au Conducteur d’opération pour le M. ouvrage
	
	

	
	
	TOTAL Phase REALISATION
	
	

	
	
	TOTAL GENERAL H.T
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	TOTAL GENERAL T.T.C
	
	

	ANNEE DE PARFAIT ACHEVEMENT

	R 238-38
	4.6
	Intervention sur vacations
	
	


Signature et cachet
(1) Durée en heures facturées (y compris durée des déplacements)
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Expérience du coordonnateur sur les 3 dernières années (1)

Nom du coordonnateur :

	Opération
	Nom du MO
	Catégorie de l’opération
	Lieu
	Montant des travaux
€ HT
	Durée de l’opération
	Temps passé en coordination

	
	
	
	
	
	Conception
	Réalisation
	Conception
	Réalisation

	





















	
	
	
	
	
	
	
	



(1) il s’agit de mentionner l’expérience du (des) coordonnateur(s), personne(s) physique(s) proposée(s) par le candidat au marché
(2) préciser le type d’opération : logement, bureaux, bâtiment industriel, ouvrage d’art, réhabilitation, travaux publics, etc…
(3) durée en mois
(4) temps passé en heures facturées
